

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO THÔNG MINH

Số: 25/2026/HĐCC-KM

Hôm nay, ngày 25/05/2026, tại Thành phố Giả Định, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên mua): TỔNG CÔNG TY VẬN HÀNH KHO MẪU GIẢ ĐỊNH

Mã số thuế: 0909000009

Địa chỉ: Số 9, Đường Kiểm Thử, Phường Dữ Liệu Mẫu, Quận Ví Dụ, Thành phố Giả Định

Đại diện: Ngô Văn Chuẩn Đo — Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bên B (Bên cung cấp): CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHO VẬN THỦ NGHIỆM TOÀN QUỐC

Mã số thuế: 0909000010

Địa chỉ: Số 10, Đường Kiểm Thử, Phường Dữ Liệu Mẫu, Quận Ví Dụ, Thành phố Giả Định

Đại diện: Đinh Thị Hai Mươi Trang — Chức vụ: Giám đốc Dự án

Các bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên B cung cấp, lắp đặt và triển khai Hệ thống quản lý kho thông minh (gọi tắt là Hệ thống) cho Bên A tại Trung tâm phân phối Giả Định, gồm phần mềm lõi, 60 hạng mục thiết bị tại Phụ lục A và dịch vụ đào tạo chuyển giao.

Điều 2. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là 5.640.000.000 đồng (Bằng chữ: năm tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng), trọn gói, đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và lắp đặt.

Điều 3. Hiệu lực và thời hạn

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 31/05/2028, bao gồm 06 tháng triển khai và 18 tháng bảo hành - vận hành hỗ trợ.

Điều 4. Phạt vi phạm tiến độ

Bên B chậm mốc nghiệm thu tổng thể chịu phạt 0,05% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm, tổng mức phạt tối đa 10% giá trị hợp đồng.

Điều 5. Phạt vi phạm mức dịch vụ (SLA)

Trong giai đoạn vận hành hỗ trợ, nếu Hệ thống không đạt mức cam kết tại Phụ lục B trong một tháng bất kỳ, Bên B chịu phạt 1% giá trị dịch vụ tháng đó cho mỗi điểm phần trăm thiếu hụt, khấu trừ trực tiếp vào kỳ thanh toán kế tiếp.

Điều 6. Quy trình phối hợp phân hệ 1

Hai bên thành lập nhóm công tác số 1 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm hợp giao

ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 1 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 1 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 1 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 1 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 7. Quy trình phối hợp phân hệ 2

Hai bên thành lập nhóm công tác số 2 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 2 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 2 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 2 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 2 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 8. Quy trình phối hợp phân hệ 3

Hai bên thành lập nhóm công tác số 3 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 3 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 3 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 3 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 3 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 9. Quy trình phối hợp phân hệ 4

Hai bên thành lập nhóm công tác số 4 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 4 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 4 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 4 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 4 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 10. Quy trình phối hợp phân hệ 5

Hai bên thành lập nhóm công tác số 5 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 5 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 5 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 5 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 5 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 11. Quy trình phối hợp phân hệ 6

Hai bên thành lập nhóm công tác số 6 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 6 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 6 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 6 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 6 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 12. Quy trình phối hợp phân hệ 7

Hai bên thành lập nhóm công tác số 7 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 7 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 7 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 7 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 7 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 13. Quy trình phối hợp phân hệ 8

Hai bên thành lập nhóm công tác số 8 phụ trách phân hệ tương ứng, gồm tối thiểu một trưởng nhóm, một cán bộ nghiệp vụ và một cán bộ kỹ thuật của mỗi bên; nhóm họp giao ban định kỳ vào thứ Ba hằng tuần tại văn phòng dự án hoặc trực tuyến, lập biên bản có xác nhận của trưởng nhóm hai bên và lưu trong hồ sơ dự án theo quy ước đặt tên thống nhất.

Mọi thay đổi phạm vi thuộc phân hệ 8 phải lập Phiếu yêu cầu thay đổi theo mẫu thống nhất, mô tả rõ hiện trạng, nội dung đề nghị, tác động tới tiến độ và chi phí; phiếu chỉ được thực hiện sau khi Giám đốc dự án hai bên phê duyệt, thời gian phản hồi không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hợp lệ.

Tài liệu kỹ thuật của phân hệ 8 được bàn giao dưới dạng bản điện tử có kiểm soát phiên bản; mỗi lần cập nhật phải ghi rõ số phiên bản, ngày phát hành, người soạn và tóm tắt nội dung thay đổi; phiên bản mới thay thế toàn bộ phiên bản cũ sau khi bên nhận xác nhận tiếp nhận bằng văn bản hoặc thư điện tử có xác thực.

Sự cố phát sinh trong quá trình triển khai phân hệ 8 được phân loại theo ba mức nghiêm trọng, thông thường và ghi nhận; mỗi sự cố phải có mã theo dõi, người phụ trách, thời hạn xử lý và được rà soát trong cuộc họp giao ban gần nhất cho tới khi đóng.

Kết thúc mỗi giai đoạn, nhóm công tác số 8 lập báo cáo tổng kết nêu khối lượng đã hoàn thành, tồn đọng, rủi ro chuyển tiếp và kiến nghị; báo cáo là căn cứ để hai bên ký biên bản nghiệm thu giai đoạn của phân hệ tương ứng.

Điều 14. Điều khoản chung

Hợp đồng lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản. Các Phụ lục A, B là bộ phận không tách rời của hợp đồng.

PHỤ LỤC A — DANH MỤC HẠNG MỤC CUNG CẤP

STT	Hạng mục	Đơn vị	SL	Ghi chú kỹ thuật
1	Thiết bị mô phỏng loại 001 phục vụ phân bổ	Đầu 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-001, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
2	Thiết bị mô phỏng loại 002 phục vụ phân bổ	Đầu 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-002, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
3	Thiết bị mô phỏng loại 003 phục vụ phân bổ	Đầu 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-003, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
4	Thiết bị mô phỏng loại 004 phục vụ phân bổ	Đầu 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-004, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
5	Thiết bị mô phỏng loại 005 phục vụ phân bổ	Đầu 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-005, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
6	Thiết bị mô phỏng loại 006 phục vụ phân bổ	Đầu 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-006, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
7	Thiết bị mô phỏng loại 007 phục vụ phân bổ	Đầu 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-007, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
8	Thiết bị mô phỏng loại 008 phục vụ phân bổ	Đầu 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-008, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
9	Thiết bị mô phỏng loại 009 phục vụ phân bổ	Đầu 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-009, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
10	Thiết bị mô phỏng loại 010 phục vụ phân bổ	Đầu 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-010, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
11	Thiết bị mô phỏng loại 011 phục vụ phân bổ	Đầu 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-011, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
12	Thiết bị mô phỏng loại 012 phục vụ phân bổ	Đầu 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-012, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
13	Thiết bị mô phỏng loại 013 phục vụ phân bổ	Đầu 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-013, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
14	Thiết bị mô phỏng loại 014 phục vụ phân bổ	Đầu 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-014, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
15	Thiết bị mô phỏng loại 015 phục vụ phân bổ	Đầu 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-015, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
16	Thiết bị mô phỏng loại 016 phục vụ phân bổ	Đầu 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-016, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
17	Thiết bị mô phỏng loại 017 phục vụ phân bổ	Đầu 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-017, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
18	Thiết bị mô phỏng loại 018 phục vụ phân bổ	Đầu 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-018, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
19	Thiết bị mô phỏng loại 019 phục vụ phân bổ	Đầu 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-019, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
20	Thiết bị mô phỏng loại 020 phục vụ phân bổ	Đầu 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-020, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
21	Thiết bị mô phỏng loại 021 phục vụ phân bổ	Đầu 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-021, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
22	Thiết bị mô phỏng loại 022 phục vụ phân bổ	Đầu 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-022, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
23	Thiết bị mô phỏng loại 023 phục vụ phân bổ	Đầu 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-023, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
24	Thiết bị mô phỏng loại 024 phục vụ phân bổ	Đầu 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-024, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
25	Thiết bị mô phỏng loại 025 phục vụ phân bổ	Đầu 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-025, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
26	Thiết bị mô phỏng loại 026 phục vụ phân bổ	Đầu 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-026, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
27	Thiết bị mô phỏng loại 027 phục vụ phân bổ	Đầu 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-027, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
28	Thiết bị mô phỏng loại 028 phục vụ phân bổ	Đầu 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-028, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
29	Thiết bị mô phỏng loại 029 phục vụ phân bổ	Đầu 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-029, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
30	Thiết bị mô phỏng loại 030 phục vụ phân bổ	Đầu 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-030, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
31	Thiết bị mô phỏng loại 031 phục vụ phân bổ	Đầu 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-031, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
32	Thiết bị mô phỏng loại 032 phục vụ phân bổ	Đầu 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-032, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
33	Thiết bị mô phỏng loại 033 phục vụ phân bổ	Đầu 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-033, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
34	Thiết bị mô phỏng loại 034 phục vụ phân bổ	Đầu 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-034, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
35	Thiết bị mô phỏng loại 035 phục vụ phân bổ	Đầu 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-035, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
36	Thiết bị mô phỏng loại 036 phục vụ phân bổ	Đầu 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-036, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
37	Thiết bị mô phỏng loại 037 phục vụ phân bổ	Đầu 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-037, nguồn 220V/50Hz, kèm ph

STT	Hạng mục	Đơn vị	SL	Ghi chú kỹ thuật
38	Thiết bị mô phỏng loại 038 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-038, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
39	Thiết bị mô phỏng loại 039 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-039, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
40	Thiết bị mô phỏng loại 040 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-040, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
41	Thiết bị mô phỏng loại 041 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-041, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
42	Thiết bị mô phỏng loại 042 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-042, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
43	Thiết bị mô phỏng loại 043 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-043, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
44	Thiết bị mô phỏng loại 044 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-044, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
45	Thiết bị mô phỏng loại 045 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-045, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
46	Thiết bị mô phỏng loại 046 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-046, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
47	Thiết bị mô phỏng loại 047 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-047, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
48	Thiết bị mô phỏng loại 048 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-048, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
49	Thiết bị mô phỏng loại 049 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-049, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
50	Thiết bị mô phỏng loại 050 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-050, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
51	Thiết bị mô phỏng loại 051 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-051, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
52	Thiết bị mô phỏng loại 052 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-052, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
53	Thiết bị mô phỏng loại 053 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-053, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
54	Thiết bị mô phỏng loại 054 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-054, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
55	Thiết bị mô phỏng loại 055 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-055, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
56	Thiết bị mô phỏng loại 056 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-056, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
57	Thiết bị mô phỏng loại 057 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-057, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
58	Thiết bị mô phỏng loại 058 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-058, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
59	Thiết bị mô phỏng loại 059 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-059, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
60	Thiết bị mô phỏng loại 060 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-060, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
61	Thiết bị mô phỏng loại 061 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-061, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
62	Thiết bị mô phỏng loại 062 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-062, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
63	Thiết bị mô phỏng loại 063 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-063, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
64	Thiết bị mô phỏng loại 064 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-064, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
65	Thiết bị mô phỏng loại 065 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-065, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
66	Thiết bị mô phỏng loại 066 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-066, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
67	Thiết bị mô phỏng loại 067 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-067, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
68	Thiết bị mô phỏng loại 068 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-068, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
69	Thiết bị mô phỏng loại 069 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-069, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
70	Thiết bị mô phỏng loại 070 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-070, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
71	Thiết bị mô phỏng loại 071 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-071, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
72	Thiết bị mô phỏng loại 072 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-072, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
73	Thiết bị mô phỏng loại 073 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-073, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
74	Thiết bị mô phỏng loại 074 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-074, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
75	Thiết bị mô phỏng loại 075 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-075, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
76	Thiết bị mô phỏng loại 076 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-076, nguồn 220V/50Hz, kèm ph

STT	Hạng mục	Đơn vị	SL	Ghi chú kỹ thuật
77	Thiết bị mô phỏng loại 077 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-077, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
78	Thiết bị mô phỏng loại 078 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-078, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
79	Thiết bị mô phỏng loại 079 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-079, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
80	Thiết bị mô phỏng loại 080 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-080, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
81	Thiết bị mô phỏng loại 081 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-081, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
82	Thiết bị mô phỏng loại 082 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-082, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
83	Thiết bị mô phỏng loại 083 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-083, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
84	Thiết bị mô phỏng loại 084 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-084, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
85	Thiết bị mô phỏng loại 085 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-085, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
86	Thiết bị mô phỏng loại 086 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-086, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
87	Thiết bị mô phỏng loại 087 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-087, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
88	Thiết bị mô phỏng loại 088 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-088, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
89	Thiết bị mô phỏng loại 089 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-089, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
90	Thiết bị mô phỏng loại 090 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-090, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
91	Thiết bị mô phỏng loại 091 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-091, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
92	Thiết bị mô phỏng loại 092 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-092, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
93	Thiết bị mô phỏng loại 093 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-093, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
94	Thiết bị mô phỏng loại 094 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-094, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
95	Thiết bị mô phỏng loại 095 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-095, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
96	Thiết bị mô phỏng loại 096 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-096, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
97	Thiết bị mô phỏng loại 097 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-097, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
98	Thiết bị mô phỏng loại 098 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-098, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
99	Thiết bị mô phỏng loại 099 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-099, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
100	Thiết bị mô phỏng loại 100 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-100, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
101	Thiết bị mô phỏng loại 101 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-101, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
102	Thiết bị mô phỏng loại 102 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-102, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
103	Thiết bị mô phỏng loại 103 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-103, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
104	Thiết bị mô phỏng loại 104 phục vụ phân bổ	đơn vị 8	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-104, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
105	Thiết bị mô phỏng loại 105 phục vụ phân bổ	đơn vị 9	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-105, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
106	Thiết bị mô phỏng loại 106 phục vụ phân bổ	đơn vị 10	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-106, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
107	Thiết bị mô phỏng loại 107 phục vụ phân bổ	đơn vị 11	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-107, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
108	Thiết bị mô phỏng loại 108 phục vụ phân bổ	đơn vị 12	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-108, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
109	Thiết bị mô phỏng loại 109 phục vụ phân bổ	đơn vị 1	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-109, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
110	Thiết bị mô phỏng loại 110 phục vụ phân bổ	đơn vị 2	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-110, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
111	Thiết bị mô phỏng loại 111 phục vụ phân bổ	đơn vị 3	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-111, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
112	Thiết bị mô phỏng loại 112 phục vụ phân bổ	đơn vị 4	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-112, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
113	Thiết bị mô phỏng loại 113 phục vụ phân bổ	đơn vị 5	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-113, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
114	Thiết bị mô phỏng loại 114 phục vụ phân bổ	đơn vị 6	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-114, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
115	Thiết bị mô phỏng loại 115 phục vụ phân bổ	đơn vị 7	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-115, nguồn 220V/50Hz, kèm ph

STT	Hạng mục	Đơn vị	SL	Ghi chú kỹ thuật
116	Thiết bị mô phỏng loại 116 phục vụ phân bộ 8	1	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-116, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
117	Thiết bị mô phỏng loại 117 phục vụ phân bộ 9	2	2	Chuẩn kết nối nội bộ KV-117, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
118	Thiết bị mô phỏng loại 118 phục vụ phân bộ 10	3	3	Chuẩn kết nối nội bộ KV-118, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
119	Thiết bị mô phỏng loại 119 phục vụ phân bộ 11	4	4	Chuẩn kết nối nội bộ KV-119, nguồn 220V/50Hz, kèm ph
120	Thiết bị mô phỏng loại 120 phục vụ phân bộ 12	1	1	Chuẩn kết nối nội bộ KV-120, nguồn 220V/50Hz, kèm ph

PHỤ LỤC B — CAM KẾT MỨC DỊCH VỤ VẬN HÀNH

B.1. Phân khu 1

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 1 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 1 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 1 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 1 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.2. Phân khu 2

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 2 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 2 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 2 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 2 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.3. Phân khu 3

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 3 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 3 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 3 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 3 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.4. Phân khu 4

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 4 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 4 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 4 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 4 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.5. Phân khu 5

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 5 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 5 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 5 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 5 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.6. Phân khu 6

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 6 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 6 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 6 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 6 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.7. Phân khu 7

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 7 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 7 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 7 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 7 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.8. Phân khu 8

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 8 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 8 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 8 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 8 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.9. Phân khu 9

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 9 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 9 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 9 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 9 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.10. Phân khu 10

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 10 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 10 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 10 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 10 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.11. Phân khu 11

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 11 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 11 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 11 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 11 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

B.12. Phân khu 12

Tỷ lệ sẵn sàng của phân hệ tại phân khu 12 không thấp hơn 99,0% tính theo tháng; thời gian tiếp nhận sự cố không quá 30 phút trong giờ vận hành; thời gian khắc phục sự cố mức nghiêm trọng không quá 08 giờ, mức thông thường không quá 24 giờ làm việc.

Báo cáo mức dịch vụ của phân khu 12 được Bên B gửi trước ngày 05 của tháng kế tiếp, kèm nhật ký sự cố, thống kê thời gian phản hồi và biện pháp phòng ngừa tái diễn cho từng sự cố đã ghi nhận trong kỳ; số liệu lấy từ hệ thống giám sát do hai bên thống nhất làm nguồn duy nhất.

Bảo trì định kỳ tại phân khu 12 thực hiện mỗi quý một lần ngoài giờ vận hành cao điểm, có kế hoạch gửi trước tối thiểu 07 ngày; thời gian dừng hệ thống cho bảo trì định kỳ không tính vào tỷ lệ sẵn sàng nếu không vượt quá 04 giờ cho mỗi kỳ bảo trì.

Trường hợp phân khu 12 phát sinh ba sự cố mức nghiêm trọng trở lên trong cùng một tháng, hai bên tổ chức phiên rà soát chuyên đề trong 05 ngày làm việc để xác định nguyên nhân gốc, thống nhất kế hoạch cải thiện và cập nhật ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống giám sát; kết quả phiên rà soát được ghi thành phụ lục nhật ký vận hành của phân khu và theo dõi tới khi hoàn tất.

PHỤ LỤC C — QUY TRÌNH NGHIỆM THU THEO PHÂN KHU

C.1. Nghiệm thu phân khu 1

Việc nghiệm thu tại phân khu 1 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 1 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 1 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 1 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.2. Nghiệm thu phân khu 2

Việc nghiệm thu tại phân khu 2 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 2 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 2 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 2 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.3. Nghiệm thu phân khu 3

Việc nghiệm thu tại phân khu 3 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 3 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 3 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 3 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu

hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.4. Nghiệm thu phân khu 4

Việc nghiệm thu tại phân khu 4 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 4 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 4 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 4 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.5. Nghiệm thu phân khu 5

Việc nghiệm thu tại phân khu 5 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 5 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 5 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 5 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.6. Nghiệm thu phân khu 6

Việc nghiệm thu tại phân khu 6 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 6 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 6 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 6 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.7. Nghiệm thu phân khu 7

Việc nghiệm thu tại phân khu 7 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 7 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 7 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 7 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.8. Nghiệm thu phân khu 8

Việc nghiệm thu tại phân khu 8 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 8 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 8 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 8 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.9. Nghiệm thu phân khu 9

Việc nghiệm thu tại phân khu 9 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kịch bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 9 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 9 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của

Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 9 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.10. Nghiệm thu phân khu 10

Việc nghiệm thu tại phân khu 10 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kích bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 10 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 10 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 10 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.11. Nghiệm thu phân khu 11

Việc nghiệm thu tại phân khu 11 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kích bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 11 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 11 gồm biên bản, nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 11 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

C.12. Nghiệm thu phân khu 12

Việc nghiệm thu tại phân khu 12 tiến hành theo ba bước: kiểm tra tính đối chiếu danh mục thiết bị đã lắp đặt với Phụ lục A; chạy thử có tải trong tối thiểu 48 giờ liên tục với bộ kích bản do hai bên thống nhất trước; và đánh giá kết quả theo biểu mẫu nghiệm thu kèm số liệu ghi tự động từ Hệ thống. Biên bản nghiệm thu phân khu 12 chỉ được ký khi toàn bộ hạng mục thuộc phân khu đạt yêu cầu hoặc các tồn tại còn lại được hai bên thống nhất ghi thành danh mục khắc phục có thời hạn; danh mục này phải được đóng trước thời điểm nghiệm thu tổng thể. Hồ sơ nghiệm thu của phân khu 12 gồm biên bản,

nhật ký chạy thử, ảnh chụp hiện trạng lắp đặt và xác nhận đào tạo cho nhân sự vận hành tại chỗ của Bên A.

Trong 30 ngày sau nghiệm thu, phân khu 12 vận hành ở chế độ theo dõi tăng cường: Bên B bố trí nhân sự hỗ trợ tại chỗ tối thiểu hai ngày mỗi tuần, tổng hợp các điều chỉnh cấu hình phát sinh và bàn giao bộ tham số vận hành cuối cùng kèm hướng dẫn cập nhật cho Bên A trước khi kết thúc giai đoạn theo dõi; các điều chỉnh trong giai đoạn này không tính là thay đổi phạm vi.

ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN MUA)

ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN CUNG CẤP)

Ngô Văn Chuẩn Đo

Đinh Thị Hai Mươi Trang